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1 Sopijapuolet

2 Tehtava

Pisararadan rata- ja rakentamissuunnitelmien teettdmisestéa vastaavat Liikennevirasto
ja Helsingin kaupunki. Liikennevirasto toimii tamé&n hankinnan hankintayksikkona ja ti-
laajana.

Allekirjoittaneet Liikennevirasto tilaajana ja Péyry Finland Oy palveluntuottajana ovat
solmineet sopimuksen Alue 1, Vauhtitien alikulkusillan ja sen lahiympéristdn suunnit-

telu.

Palveluntuottajan tehtavana on tuottaa Pisararadan rata- ja rakentamissuunnittelu-
vaiheen arkkitehti-, silta-, katu-, ympéarist6- ja geotekniset suunnitelmat Vauhtitien ali-
kulkusillan ja sen l&hiymparistén osalta.

Suunnittelualue kattaa Vauhtitien alueen. Suunnittelutehtévan sisaltd on maéaritelty
tarkemmin liitteena olevissa sopimusasiakirjoissa.

Hankintaan sisaityy optiona rakentamisen aikainen suunnittefu.

3 Sopimusasiakirjat

Sopijapuolet noudattavat seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa patevyysjarjes-
tyksessa:

1 tama sopimus
2 sopimuskatselmuspdytakirjat liitteineen:
e o0sa3 2492013
e o0sa2, 6.92013
e o0sa1, 15.8.2013
3 suunnitteluohjelma, 11.8.2013
4 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995
5 tarjous 16.9.2013 liitteineen

4 Aikaa koskevat maaraykset

Tydn voi aloittaa, kun tdma sopimus on allekirjoitettu.

Toimeksiannon suorittamiseen on asetettu seuraavat sakolliset (kohta 6) aikatauluta-
voitteet:

e Hankkeen investointipaatéksen valmistelua ja kustannusarvioita varten rata-
suunnitelman mukaiset maarat tulee olla laskettuna elokuun 2014 loppuun
mennessa.

¢ Hankkeen ratasuunnitelman tulee olla valmiina 31.12.2014. Tehtavaan sisal-
tyvien suunnitelmien tulee olla valmiina ja luovutettu hyvaksytysti tilaajalle ra-
tasuunnitelman edellyttdaméassa laajuudessa viimeistdén 30.9.2014.

e Tehtavaan sisaltyvan suunnittelun urakkahankintoja varten tulee olla koko-
naisuudessaan valmis viimeistdan 31.12.2016.

Kaavoitukseen liittyvat tiedot tulee toimittaa tilaajalle kesalla 2014. Tarkempi ajankoh-
ta sovitaan toimeksiannon aikana ja siitd sovitaan sakollinen vélitavoite.
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Tilaaja ilmoittaa erikseen mahdollisen option lunastamisesta viimeistdan ennen sopi-
muksen paattymista.

5 Veloitusperusteet

5.1 Palkkio

Tehtavén palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan 5.2.4 mukainen aikapalkkio henkil6-
ryhmittain.

Tehtavan arvonlisaveroton kokonaiskustannusarvio on 1.290.598,00 (miljoona kaksi-
sataayhdeksankymmentatuhatta viisisataayhdeksankymmentékahdeksan) euroa.
Kustannusarvio perustuu palveluntuottajan tarjouksen mukaisiin tuntimaariin ja aika-
palkkioihin.

Kustannusarvioita tarkistetaan tarvittaessa tilaajan ja palveluntuottajan kesken yh-
dessa arvioitavan resurssitarpeen ja aikataulun mukaisesti.

Kokonaiskustannusarviota ei saa ylittaa ilman tilaajan kirjallista hyvaksyntaa.

5.2 Erityiset korvaukset

5.3 Kulut

Tehtavasta ei saa veloittaa erikseen erityisid korvauksia (KSE 1995 kohta 5.3).

Tehtavasta saa veloittaa kuluja ainoastaan erikseen niin sovittaessa (KSE 1995 koh-
ta 5.4).

5.4 Veloitusperusteiden tarkistus

5.5 Bonukset

Veloitusperusteet tarkistetaan KSE 1995 kohdan 5.5.1 mukaisesti ensimmaisen ker-
ran 1.6.2015. Tallsin tarkistuksen suuruus on tarjousajankohdan ja veloitusperustei-
den tarkistusajankohdan valilla tapahtuneiden KSE 1995 kohdan 5.5.1 mukaisten tar-
kistusten suuruinen. Taman jalkeen veloitusperusteita tarkistetaan vuosittain 1.6 al-
kaen KSE kohdan 5.5.1 mukaisesti.

Mahdolliset henkildryhmittelyn muutokset esitetdan tilaajan hyvaksyttavéksi sopimus-
kokouksessa.

Tilaaja palkitsee kertabonuksella koko Pisara — hankkeen suunnitteluprojektissa ty6s-
kentelevan henkildn tai pienryhman suunnittelussa saavutetusta erinomaisesta, koko
hankkeen parhaaksi olevasta tyon tuloksesta tai innovaatiosta. Palkitseminen pyri-
tédan suorittamaan kuukausittain suunnittelussa saavutetuista tuloksista riippuen. Bo-
nuksen suuruus vaihtelee n. 1000 - 3000 euron valilla riippuen tuloksen tai innovaati-
on merkittdvyydesta koko hankkeelle.

Tilaaja on varannut koko Pisara-hankkeen suunnitteluprojektin bonusjarjestelmaan
yhteensa 150.000 euroa.



Pisararata, Alue 1, Vauhtitien alikulkusillan ja sen lahiympariston 5(8)
suunnittelu

IR135091 SOPIMUS

5.6 Laskutus

6 Viivastyssakko

Toimeksiannon maksut suoritetaan kuukausittain toteutuneiden ja tilaajan hyvaksy-
milla tuntim&arilla ja sopimuksen mukaisilla aikapalkkioilla.

Palveluntuottajan tulee hyvaksyttas tuntimaarat ja saada laskutuslupa tilaajalta ennen
laskun lahettédmista.

Maksuehto 21 vrk.

Maksuyhteystietojen muuttuminen on saatettava toisen osapuolen tietoon oman or-
ganisaation virallisella kirjeella ja liséksi vahvistettava tavalla, jossa tiedonantaja voi-
daan varmistaa oikeaksi.

Palveluntuottajasta johtuvasta viivastyksesta peritan viivastyssakkoa 1 % sopimus-
hinnasta jokaiselta tdydelta viikolta, minka tyén valmistuminen ja tulosten luovuttami-
nen viivastyy sovitusta valitavoitteesta tai valmistumisajasta. Viivastyssakkoa peritaan
kuitenkin enintaan 10 viikolta. Muutoin noudatetaan aikataulun ja myéhastymisten
osalta KSE 1995 sopimusehtoja.

7 Palveluntuottajan henkilosté ja resurssit

Palveluntuottajan velvollisuus on huolehtia siita, etta tehtévia ovat suorittamassa
henkilét, joilla on riittavat valmiudet tayttaa koulutuksen, patevyyden, taidon, koke-
muksen ja ajankaytén suhteen kulloisenkin tehtéavan vaatimukset.

Tehtavia suorittamaan osoitettuja palveluntuottajan avainhenkiléité ei saa vaihtaa il-
man Tilaajan kirjallista lupaa.

Jos Palveluntuottaja vaihtaa ilman tilaajan hyvaksymaa pakottavaa syyté suunnittelu-
kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan Risto Ollilan, tilaajalla on oikeus perié
Palveluntuottajalta sopimussakkoa 2,5 % koko toimeksiannon sopimuksen mukaises-
ta arvosta (kohta 5.1) eli 32 264,95 euroa.

8 Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet aineistoon sailyvat aineiston luovuttajalla. Palveluntuottaja saa
kayttaa Tilaajalta saamaansa aineistoa ainoastaan tdman sopimuksen mukaisen toi-
meksiannon suorittamiseen.

Tilaaja saa omistusoikeuden Palveluntuottajan sopimuksen mukaan luovuttamaan
dokumentaatioon tai tietomallipohjaiseen aineistoon.

Tilaajalla on kuitenkin peruuttamaton ja lisvastikkeeton kayttéoikeus Palveluntuotta-
jan sille luovuttamaan aineistoon silloin, kun kyse on aineiston kayttamiseen tassa
sopimuksessa tarkoitetun rakennuskohteen suunnittelussa, rakentamisen valmiste-
lussa, rakentamisessa ja yllapidossa. Kayttdoikeus siséltad oikeuden kayttéa ja kopi-
oida aineistoa seka tehda tai teettdd muutoksia, poistoja ja lisdyksia aineistoon. Tilaa-
jalla on myés oikeus paivittaa ns. natiivimalli soveltuvaksi uusiin tiedosto- tai jérjes-
telmaversioihin. Edella mainitut kayttdoikeudet ovat Tilaajan liséksi myds Helsingin
kaupungilla.
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9 Vakuutukset

Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineisto sille, jolle Tilaajan tehtévat tai tdssa sopimuk-
sessa tarkoitetun rakennuskchteen omistusoikeus siirtyvat.

Palveluntuottaja ei ole vastuussa aineistoon tehdyistéd muutoksista ja muutosten vai-
kutuksista.

Immateriaalioikeuksia loukannut osapuoli vastaa kaikista aineistoon ja/tai Immateriaa-
lioikeuksiin liittyvisté vahingoista ja korvauksista, joita muille osapuolille aiheutuu tai
muilta osapuolilta vaaditaan (esimerkiksi muiden tahojen immateriaalioikeuksien rik-
komisesta) loukanneen osapuolen menettelyn vuoksi.

Aineistolla tarkoitetaan Tilaajan tai Palveluntuottajan valmistamaa materiaalia, kuten
suunnitelmia, piirustuksia, tyétapaselostuksia, laskelmia, pdytakirjoja, raportteja, tie-
dostoja, tietomallia, tietomallipohjaista materiaalia, ja vastaavia aineistoja sek& niiden
osia, mikali ndista on syntynyt sellainen lopputuote, jota on voitu hyédyntaa taman
sopimuksen toimeksiantoa suoritettaessa.

Palveluntuottajalla on voimassa oleva toimeksiannon turvaava konsulttitoiminnan
vastuuvakuutus (konsulttivakuutus) vakuutusmaaraltdan 1.500.000 euroa vakuutus-
yhti6 IF:ssa.

10 Sopimuskokoukset

Sopimuksen toteuttamisesta pidetaan sopimuskokous kaksi kertaa vuodessa, kesa-
kuussa ja tammikuussa.

Sopimuskokouksessa késitelladn toimeksiantoon liittyvia sopimusasioita kuten veloi-
tushintojen tarkistaminen, henkildiden veloitusluokkia koskevat muutokset ja uusien
henkildiden hyvaksyminen seka toimeksiannon suorittamiseen liittyvat asiat.

11 Muut maaraykset

Palveluntuottajan on tehtava yhteisty6td KSE kohdan 3.1.2 mukaisesti. Tilaaja nime-
&3 yhteistyotahot tehtavan aikana.

Tilaajan myéhemmin tekemat paatdkset rakennuskohteen toteutusmuodosta voivat
vaikuttaa rakentamissuunnitelmien sisaltéén, rakentamissuunnittelussa mukana ole-
van yhteistydkumppanien méaraan seka mahdollisesti myds veloitusperusteisiin.
Mahdollisista muutoksista sovitaan sen jélkeen, kun tilaaja on tehnyt paatéksen ra-
kennuskohteen toteutusmuodosta.

Tilaajalla on oikeus keskeyttda suunnittelutoimeksianto ratasuunnitteluvaiheen jal-
keen, jos Pisararata -hankkeen rahoitus keskeytyy tai valtio paattaa keskeyttdd hank-
keen toteutuksen.

Tilaajalla on oikeus keskeyttaa suunnittelutoimeksianto ratasuunnitteluvaiheen jal-
keen, jos Pisararata -hankkeen rahoitus keskeytyy tai valtio paattaa keskeyttaa hank-
keen toteutuksen. Edella mainitussa tapauksessa Palveluntuottajalla on oikeus aino-
astaan KSE 1995 kohdan 8.1.3 mukaisiin korvauksiin.
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12 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan
Helsingin karajaoikeudessa, jos osapuolet paatyvat asian viemiseen kdrajaoikeuteen.

13 Yhteydet

Sopijapuolten asiamiehet sopimusasioissa ovat sopimuksen allekirjoittajat.
Tilaaja: Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A, 00520 HELSINKI

Tilaajan yhteyshenkilé palvelun toimittamiseen liittyvissa asioissa on:
projektipaallikké Jussi Lindberg,
puh. 029 534 3820, sahkdposti jussi.lindberg@liikennevirasto. fi

Palveluntuottaja: P6yry Finland Oy, Jaakonkatu 3, 01621 Vantaa

Palveluntuottaja yhteyshenkilé sopimusasioissa on:
Mikko Inkala
puh. 040 716 9133, sahkdposti mikko.inkala@poyry.com

ja palvelun toimittamiseen liittyvissa asioissa on:
Risto Ollila,
puh. 010 332 6402, sahkoposti risto.ollila@poyry.com.

Palvelun ohjaukseen osallistuu tilaajan yhteyshenkilén apuna projektiryhma, johon
kuuluu tilaajan asiantuntijoita.

14 Sopimuksen allekirjoittaminen

Ennen sopimuksen allekirjoittamista on sopijapuolten kesken pidetty 3 sopimuskat-
selmusta, joissa yhdessa on kayty lapi palvelun sisaltd ja ehdot sen varmistamiseksi,
ettd molemmat osapuolet ovat ymmarténeet palvelun ja sen tavoitteet samalla ja oi-
kealla tavalla.
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Tata sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle.

Helsingissé 4.11.2013

Tilaaja Palveluntuottaja

IZ% Poyry Finland Oy

54 S\Z\\LM/Q (447_75\

Pekka Petéjéniemi Mikko Inkala
johtaja yksikén johtaja

Jussi Lindberg Risto Ollila

rojektipaallikkd osastopaallikkd



